

## ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra  
 Emprego CONSTRUCAO DO CRAS NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA/SC  
 N° do contrato 0348944-67/2010-0-0 Programa Construção Cras 2ª fase

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)			Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	
2.15.3	Limpeza geral da obra	M2	155,60	1,83	23,83	353,21	SINAP
2.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
2.16.1	Engenheiro responsável pela Fiscalização da Obra (4 horas semanais)	H	20,00	70,96	23,83	1.757,40	SINAP
2.16.2	Transporte e deslocamento Eng°. Até a obra (di. 120km)	KM	1.200,31	0,26	23,83	384,10	Pesquisa
Encargos sociais desonerados - SINAPI: 85,09% (HORA) 48,65% (MES)							
SINAPI 02/2015							
<b>TOTAL</b>						<b>169.756,89</b>	

Responsável técnico [Assinatura] Responsável técnico  
 pelos itens: Tarcísio Barbosa de Souza pelos itens.  
 Data 30-abr-15  
 BDI 23,83

Obs:  C Contrapartida exclusivamente financeira  CF Contrapartida exclusivamente física  
 R Exclusivamente repasse/subsídio  F Exclusivamente outras fontes

  
**Edelânio Soares Toponoti**  
 Prefeito Municipal