

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA</b> <b>CNPJ:</b> 82.844.754/0001-92 <b>Telefone:</b> (49) 3232-0197 <b>Endereço:</b> Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 - Centro <b>CEP:</b> 88640-000 - Bom Jardim da Serra	<b>Tomada de preços</b> <b>11/2022</b>
	<b>Número Processo:</b> 93/2022 <b>Data do Processo:</b> 24/10/2022

**OBJETO DO PROCESSO**

TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS AGENOR MACHADO E RAULINO BENEDETI, NO BAIRRO HORTO FLORESTAL, DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - SC, COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL SIE SCC 00018729/2021.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 51/2022**

Reuniram-se no dia 18/11/2022, as 09:30 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 0752021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 93/2022 na modalidade de Tomada de preços. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**PARECER DA COMISSÃO**

HAVENDO SOMENTE UM PROPONENTE PRESENTE INTERESSADO NO CERTAME, A EMPRESA ACÁCIA ENGENHARIA LTDA, SEM REPRESENTANTE CREDENCIADO NA SESSÃO, COM SUA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ESTANDO SEU PREÇO OFERTADO DENTRO DO PREÇO COTADO PELA ADMINISTRAÇÃO, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, DECLARAMOS O MESMO VENCEDOR.

**Participante: ACÁCIA ENGENHARIA LTDA**

Item	Especificação	Qty.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	3.967,8200	3.967,82
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	3.678,6200	3.678,62
3	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	3.699,6000	3.699,60
4	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	3.257,8000	3.257,80
5	CANTEIRO DE OBRAS RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	32.966,7700	32.966,77
6	CANTEIRO DE OBRAS RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	16.998,9000	16.998,90
7	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	3.617,5200	3.617,52
8	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	83.671,3000	83.671,30
9	DRENAGEM PLUVIAL INICIAL RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	107.705,2000	107.705,20
10	DRENAGEM PLUVIAL INICIAL RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	60.696,7300	60.696,73
11	DRENAGEM PLUVIAL FINAL RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	6.445,8000	6.445,80
12	DRENAGEM PLUVIAL FINAL RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	15.814,1300	15.814,13
13	MURO DE CONTENÇÃO RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	3.967,8200	3.967,82
14	DE CONTENÇÃO RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	83.671,3000	83.671,30
15	PAVIMENTAÇÃO INICIAL RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	107.705,2000	107.705,20
16	PAVIMENTAÇÃO INICIAL RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	60.696,7300	60.696,73
17	PAVIMENTAÇÃO FINAL RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	6.445,8000	6.445,80
18	PAVIMENTAÇÃO FINAL RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	15.814,1300	15.814,13
19	PASSEIOS FINAL RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	3.967,8200	3.967,82
20	PASSEIOS FINAL RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	3.335,9000	3.335,90
21	PASSEIOS INICIAL RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	3.699,6000	3.699,60
22	PASSEIOS INICIAL RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	3.699,6000	3.699,60
23	SINALIZAÇÃO RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	15.814,1300	15.814,13
24	SINALIZAÇÃO RUA AGENOR MACHADO	1,000	UN	ACÁCIA	3.967,8200	3.967,82
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL RUA RAULINO BENEDETI	1,000	UN	ACÁCIA	3.967,8200	3.967,82
26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL RUA RAULINO BENEDETI	1,000	UN	ACÁCIA	3.335,9000	3.335,90
27	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA RAULINO BENEDETI	1,000	UN	ACÁCIA	3.335,9000	3.335,90
28	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA RAULINO BENEDETI	1,000	UN	ACÁCIA	3.699,6000	3.699,60
29	CANTEIRO DE OBRAS RUA RAULINO BENEDETI	1,000	UN	ACÁCIA	3.699,6000	3.699,60
30	CANTEIRO DE OBRAS RUA RAULINO BENEDETI	1,000	UN	ACÁCIA	3.699,6000	3.699,60
31	DRENAGEM PLUVIAL INICIAL RUA RAULINO BENEDETI	1,000	UN	ACÁCIA	8.885,4400	8.885,44

DRENAGEM PLUVIAL INICIAL RUA RAULINO BENEDETI							
17	DRENAGEM PLUVIAL FINAL RUA RAULINO BENEDETI - 1,000	UN	ACÁCIA	6.799,5600	6.799,56		
18	PAVIMENTAÇÃO INICIAL RUA RAULINO BENEDETI - 1,000	UN	ACÁCIA	43.779,0000	43.779,00		
19	PAVIMENTAÇÃO FINAL RUA RAULINO BENEDETI - 1,000	UN	ACÁCIA	41.518,6200	41.518,62		
20	PASSEIOS INICIAL RUA RAULINO BENEDETI - PASSEIOS 1,000	UN	ACÁCIA	2.438,7300	2.438,73		
21	PASSEIOS FINAL RUA RAULINO BENEDETI - PASSEIOS 1,000	UN	ACÁCIA	19.943,2400	19.943,24		
22	SINALIZAÇÃO RUA RAULINO BENEDETI - SINALIZAÇÃO 1,000	UN	ACÁCIA	9.825,0600	9.825,06		

**Total do Participante:** 486.713,16

**Total Geral:** 486.713,16

**Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.**

**Bom Jardim da Serra, 18/11/2022**

CLEBER DE AVILA GARCIA

PRESIDENTE

---