

| | |
|---|---|
|  ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA CNPJ: 82.844.754/0001-92 Telefone: (49) 3232-0197 Endereço: Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 - Centro CEP: 88640-000 - Bom Jardim da Serra | Tomada de preços 16/2022 |
| | Número Processo: 111/2022 Data do Processo: 29/11/2022 |

OBJETO DO PROCESSO

TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NO GINÁSIO MUNICIPAL NOELI PEREIRA DAMACENO, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - SC, ATRAVÉS DA EMENDA ESPECIAL SCC 00010427/2022 FESPORTE PORTARIA SEF 254 DE 27 DE JUNHO.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 60/2022

Reuniram-se no dia 20/12/2022, as 09:10 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto N° 0752021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório N° 111/2022 na modalidade de Tomada de preços. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

PARTICIPOU DA LICITAÇÃO, SEM REPRESENTANTE CREDENCIADO, A EMPRESA CONSONI CONSTRUCOES LTDA CNPJ N° 10.599.044/0001-33. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM O EXIGIDO PELO EDITAL.

Participante: CONSONI CONSTRUCOES LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|--------------------------|----------------|-------------|
| 1 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - SERVIÇOS PRELIMINARES - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,000 | UN | CONSONI CONSTRUCOES LTDA | 19.182,9300 | 19.182,93 |
| 2 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 1,000 | UN | CONSONI CONSTRUCOES LTDA | 95.520,3600 | 95.520,36 |
| 3 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - COBERTURA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - COBERTURA | 1,000 | UN | CONSONI CONSTRUCOES LTDA | 261.495,7300 | 261.495,73 |
| 4 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - PORTAS E ESQUADRIAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - PORTAS E ESQUADRIAS | 1,000 | UN | CONSONI CONSTRUCOES LTDA | 92.726,5000 | 92.726,50 |
| 5 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - PAREDES E REVESTIMENTOS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - PAREDES E REVESTIMENTOS | 1,000 | UN | CONSONI CONSTRUCOES LTDA | 168.822,1700 | 168.822,17 |
| 6 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - PINTURA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - PINTURA | 1,000 | UN | CONSONI CONSTRUCOES LTDA | 60.733,5800 | 60.733,58 |
| 7 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - CONTRAPISO DA EDIFICAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - CONTRAPISO DA EDIFICAÇÃO | 1,000 | UN | CONSONI CONSTRUCOES LTDA | 98.156,7600 | 98.156,76 |
| 8 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1,000 | UN | CONSONI CONSTRUCOES LTDA | 8.554,9300 | 8.554,93 |
| 9 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - INSTALAÇÕES | 1,000 | UN | CONSONI | 17.183,3200 | 17.183,32 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|----|------------------------------------|-------------------------------|------------|
| | ELÉTRICAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | CONSTRU COES LTDA | | |
| 10 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1,000 | UN | CONSONI CONSTRU COES LTDA | 1.219,0900 | 1.219,09 |
| 11 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - LOUÇAS E METAIS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - LOUÇAS E METAIS | 1,000 | UN | CONSONI CONSTRU COES LTDA | 13.356,7200 | 13.356,72 |
| 12 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - PAVIMENTAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - PAVIMENTAÇÃO | 1,000 | UN | CONSONI CONSTRU COES LTDA | 25.250,0100 | 25.250,01 |
| 13 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - DECK - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - DECK | 1,000 | UN | CONSONI CONSTRU COES LTDA | 31.025,1600 | 31.025,16 |
| 14 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - CANCHA DE BOCHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO - CANCHA DE BOCHA | 1,000 | UN | CONSONI CONSTRU COES LTDA | 17.772,7400 | 17.772,74 |
| | | | | | Total do Participante: | 911.000,00 |
| | | | | | Total Geral: | 911.000,00 |

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Bom Jardim da Serra, 20/12/2022

CLEBER DE AVILA GARCIA

PRESIDENTE
