

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	268.896,63
2	Serviços Preliminares	67.163,34
3	Mobilização	4.084,72
4	Desmobilização	4.084,72
5	Canteiro de Obra	5.689,74
6	Movimentação de Terra	2.736,18
7	Demolição de Sarjeta	92.814,90
8	Remoção de Meio-Fio	21.231,49
9	Sarjetas	467.591,70
10	Pavimentação I	1.438.954,99
11	Pavimentação II	1.638.508,89
12	Meio-fio (Travamento da Pista)	720.300,46
13	Sinalização Vertical	39.775,50
14	Sinalização Horizontal	225.004,47